
予定価格等（円） 契約方法

予定価格（税抜）
105,460,000

調査基準価格（税抜）
95,950,000

失格基準価格（税抜）
91,150,000

一般競争入札方
式

【落札者決定基準】

標準点 工事成績 優良工事の受賞 地域活動の実績 完全週休２日制促進工事 施工実績 技術者の施工経験 女性又は若手技術者の配置

100.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
【価格以外の評価結果】

標準点 工事成績 優良工事の受賞 地域活動の実績 完全週休２日制促進工事 施工実績 技術者の施工経験 女性又は若手技術者の配置 計(a)

浅野物産（株） 100 2.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 105.5
（株）市原工業 100 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 111.0
（株）大和田建設 100 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 111.0
国分建設（株） 100 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 109.5
（株）サンセイ 辞退
（有）条伸建設 辞退
（株）成財基業 100 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0
高野土木（株） 辞退
（株）田﨑 100 1.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 105.5
筑南総合建設（同） 100 2.5 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 107.5
（株）対崎工業 100 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 108.0
（株）中泉建設 100 2.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 107.5
（株）秀商 100 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 103.0
（株）冨晃 辞退
（株）昌輝 100 3.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 107.0
（株）良興 辞退
（有）渡辺土木 100 3.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 107.5
【総合評価結果】

入札者名 技術評価点(a) 評価値(a)/(b)
浅野物産（株） 105.5 11.860 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）市原工業 111.0 12.333 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）大和田建設 111.0 11.496
国分建設（株） 109.5 12.075 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）サンセイ 辞退
（有）条伸建設 辞退
（株）成財基業 102.0 10.630
高野土木（株） 辞退
（株）田﨑 105.5 12.505 失格：失格基準価格を下回ったため
筑南総合建設（同） 107.5 11.760 ★失格：低入札価格調査により
（株）対崎工業 108.0 12.062 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）中泉建設 107.5 11.497 ★落札者
（株）秀商 103.0 11.455 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）冨晃 辞退
（株）昌輝 107.0 11.903 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）良興 辞退
（有）渡辺土木 107.5 11.819 失格：失格基準価格を下回ったため
※１　備考欄に★印が表記された入札者の評価点、技術評価点及び評価値は、発注者の評価結果による数値である。
※２　評価値は1,000万を乗じたものを小数点第３位止めで算出したものとする。ただし、小数点第３位止めの評価値で差がつかない場合は、小数点第４位以下の評価値を算出する。
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入札者名
価格以外の評価項目及び評価点

備考
災害協定締結

1.0
1.0
1.0
1.0

７市水新設第55号高野地区外配水管布設工事 つくば市高野地内ほか
上水道工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、
施工の確実性に差異が生じると認められるため。

【令和７年(2025年)５月22日】
価格以外の評価項目及び評価点

計
災害協定締結

事業名 施行場所 総合評価方式を適用した理由

【令和７年(2025年)７月１日執行】総合評価方式に関する入札結果


