
予定価格等（円） 契約方法

予定価格（税抜）
61,850,000

調査基準価格（税抜）
56,000,000

失格基準価格（税抜）
54,880,000

一般競争入札方
式

【落札者決定基準】

標準点 工事成績 優良工事の受賞 地域活動の実績 完全週休２日制促進工事 施工実績 技術者の施工経験 女性又は若手技術者の配置

100.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
【価格以外の評価結果】

標準点 工事成績 優良工事の受賞 地域活動の実績 完全週休２日制促進工事 施工実績 技術者の施工経験 女性又は若手技術者の配置 計(a)

大塚工業（株） 100 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 104.5
（株）大津建設 辞退
公洋建設（株） 100 2.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 108.0
国分建設（株） 100 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 108.5
（株）斉藤土木興業 100 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.5
三善工業（株） 100 3.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 108.0
（有）条伸建設 100 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 106.0
（有）節和建設 100 2.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 105.5
（株）高田工務店 100 2.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 107.0
高野土木（株） 辞退
（株）塚本工務店 辞退
東亜工業（株） 100 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 104.0
北条工業（株） 100 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 104.0
星田建設工業（株） 100 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 108.5
（株）昌輝 100 3.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 106.0
（株）松澤建設 100 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.0
（株）ムラノ 無効
（株）良興 100 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 111.0
（有）渡辺土木 辞退
【総合評価結果】

入札者名 技術評価点(a) 評価値(a)/(b)
大塚工業（株） 104.5 1.904
（株）大津建設 辞退
公洋建設（株） 108.0 1.967
国分建設（株） 108.5 1.977
（株）斉藤土木興業 101.5 1.851 失格：失格基準価格を下回ったため
三善工業（株） 108.0 1.967
（有）条伸建設 106.0 1.935 失格：失格基準価格を下回ったため
（有）節和建設 105.5 1.883
（株）高田工務店 107.0 1.905
高野土木（株） 辞退
（株）塚本工務店 辞退
東亜工業（株） 104.0 1.895
北条工業（株） 104.0 1.895
星田建設工業（株） 108.5 1.976
（株）昌輝 106.0 1.931
（株）松澤建設 101.0 1.840
（株）ムラノ 無効：手持ち工事数の制限により
（株）良興 110.0 2.004 ★落札者
（有）渡辺土木 辞退
※１　備考欄に★印が表記された入札者の評価点、技術評価点及び評価値は、発注者の評価結果による数値である。
※２　評価値は100万を乗じたものを小数点第３位止めで算出したものとする。ただし、小数点第３位止めの評価値で差がつかない場合は、小数点第４位以下の評価値を算出する。

事業名 施行場所 総合評価方式を適用した理由

【令和８年(2026年)２月４日執行】総合評価方式に関する入札結果

７国補緊道第６号－３台町萱丸線道路改良舗装工事
つくば市谷田部地内ほ

か
道路工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施
工の確実性に差異が生じると認められるため。

【令和７年(2025年)12月９日】
価格以外の評価項目及び評価点

計
災害協定締結

1.0
【令和８年(2026年)２月３日】

入札者名
価格以外の評価項目及び評価点
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災害協定締結
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1.0

1.0
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【令和８年(2026年)２月４日】
入札価格(円)(b) 備考

54,880,000

54,890,000

1.0

1.0
1.0
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