総 合 評 価 方 式 に 関 す る 入 札 結 果

【開札執行日　令和５年(2023年)９月５日】

発注機関	工事名	工事箇所	税抜予定価格（円）	入札方式	工事概要	総合評価方式を適用した理由
つくば市	５市単道改第14号泉下手地区道路改良舗装工事	つくば市泉地内	予定価格 23,410,000（税抜） 調査基準価格 21,060,000（税抜） 失格基準価格 20,630,000（税抜）	条件付き一般競争入札	施工延長　106.9m　幅員　5.0m 掘削工　170m3 プレキャストU型側溝工　214m 下層路盤工　438m2 上層路盤工　438m2 表層工　450m2	道路工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施工の確実性に差異が生じると認められるため。

【落札者決定基準】　【令和５年(2023年)７月19日】

価格以外の評価項目及び評価点										計
標準点	工事成績	優良工事の受賞	災害協定締結	地域活動の実績	施工実績	技術者の施工経験	若手技術者の配置			
100.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			110.0

【価格以外の評価結果】　【令和５年(2023年)９月４日】

入　札　者	価格以外の評価項目及び評価点										備考
	標準点	工事成績	優良工事の受賞	災害協定締結	地域活動の実績	施工実績	技術者の施工経験	若手技術者の配置			
相光（株）											辞退
（有）小堀工務店	100.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0		103.0	
（株）斉藤土木興業	100.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0		104.5	
（株）忍成											辞退
（有）節和建設	100.0	2.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		107.0	
（株）塚本工務店											辞退

【総合評価結果】　【令和５年(2023年)９月５日】

入　札　者	入札価格(円)(b)	技術評価点(a)	評価値(a)/(b)	備考
相光（株）				辞退
（有）小堀工務店	21,100,000	103.0	4.881	落札
（株）斉藤土木興業		104.5		無効：落札制限のため
（株）忍成				辞退
（有）節和建設	23,400,000	107.0	4.572	
（株）塚本工務店				辞退