
発注機関 税抜予定価格（円） 入札方式

つくば市

予定価格
47,100,000（税抜）

調査基準価格
42,670,000（税抜）

失格基準価格
41,810,000（税抜）

条件付き一般競
争入札

【落札者決定基準】 【令和５年(2023年)５月23日】

標準点 工事成績 優良工事の受賞 地域活動の実績 施工実績 技術者の施工経験 若手技術者の配置

100.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 110.0
【価格以外の評価結果】 【令和５年(2023年)７月３日】

標準点 工事成績 優良工事の受賞 地域活動の実績 施工実績 技術者の施工経験 若手技術者の配置

浅野物産（株） 100.0 2.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 105.5
（株）市原工業 辞退
大塚工業（株） 100.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 102.0
（株）大橋 100.0 3.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 104.0
国分建設（株） 100.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 108.0
（有）小堀工務店 100.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 103.0
（株）忍成 100.0 3.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 107.0
（有）節和建設 100.0 2.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 105.5
（株）田﨑 100.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 105.5
筑南総合建設（同） 100.0 3.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 106.0
（株）対崎工業 100.0 3.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 108.5
（株）中泉建設 100.0 3.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 107.5
（株）昌輝 辞退
（株）村上工務店 100.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 106.0
（株）ムラノ 100.0 1.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 105.5
（株）良興 辞退
（有）渡辺土木 辞退
【総合評価結果】 【令和５年(2023年)７月４日】

入　札　者 技術評価点(a) 評価値(a)/(b)

浅野物産（株） 105.5 2.522
（株）市原工業 辞退
大塚工業（株） 102.0 2.439
（株）大橋 104.0 2.363
国分建設（株） 108.0 2.531
（有）小堀工務店 103.0 2.413
（株）忍成 107.0 2.561 失格：失格基準価格を下回ったため
（有）節和建設 105.5 2.523
（株）田﨑 105.5 2.470
筑南総合建設（同） 106.0 2.535 落札
（株）対崎工業 108.5 2.505
（株）中泉建設 107.5 2.574 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）昌輝 辞退
（株）村上工務店 106.0 2.484
（株）ムラノ 105.5 2.434
（株）良興 辞退
（有）渡辺土木 辞退
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５市水新設第51号手子生地区外配水
管布設工事

つくば市手子生地内ほ
か

開削工法
DIP-GX形　 φ200　L=537.0ｍ
HIVP-RR形　φ 75　L= 40.9ｍ

上水道工事において一般的な工事であ
るが、特に施工者の経験や体制等によ
り、施工の確実性に差異が生じると認
められるため。

価格以外の評価項目及び評価点
計

災害協定締結

1.0

総 合 評 価 方 式 に 関 す る 入 札 結 果 【開札執行日　 令和５年(2023年)７月４日】

工事名 工事箇所 工事概要 総合評価方式を適用した理由


