総 合 評 価 方 式 に 関 す る 入 札 結 果

【開札執行日　令和5年(2023年)9月20日】

発注機関	工事名	工事箇所	税抜予定価格（円）	入札方式	工事概要	総合評価方式を適用した理由
つくば市	５市起特環第４号寺具地区下水管布設工事	つくば市寺具地内	予定価格（税抜） 25,460,000 調査基準価格（税抜） 22,810,000 失格基準価格（税抜） 22,350,000	一般競争入札方式	開削工：管布設工ＶＵφ200　Ｌ＝31.0m 推進工：管布設工ＶＵφ200　Ｌ＝51.7m　（低耐荷力泥土圧推進工） 立坑工　１か所 立坑兼人孔　１基 組立１号人孔　１基 汚水桝及び取付管　１か所 附帯工　一式	下水道工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施工の確実性に差異が生じると認められるため。

【落札者決定基準】　【令和5年(2023年)8月2日】

価格以外の評価項目及び評価点										計
標準点	工事成績	優良工事の受賞	災害協定締結	地域活動の実績	施工実績	技術者の施工経験	若手技術者の配置			
100.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			110.0

【価格以外の評価結果】　【令和5年(2023年)9月19日】

入　札　者	価格以外の評価項目及び評価点										備考
	標準点	工事成績	優良工事の受賞	災害協定締結	地域活動の実績	施工実績	技術者の施工経験	若手技術者の配置		計(a)	
（有）小堀工務店											辞退
（株）忍成											無効
（有）節和建設	100.0	2.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0		106.5	
高野土木（株）											辞退

【総合評価結果】　【開札執行日　令和5年(2023年)9月20日】

入　札　者	入札価格(円)(b)	技術評価点(a)	評価値(a)/(b)	備考
（有）小堀工務店				辞退
（株）忍成				無効：評価資料未提出のため
（有）節和建設	25,000,000	106.5	4.260	落札
高野土木（株）				辞退