

総合評価方式に関する入札結果

【令和 6 年(2024年) 7 月19日執行】

事業名	施行場所	予定価格等 (円)	契約方法	総合評価方式を適用した理由
6 市単道改第12号玉取地区排水施設整備工事	つくば市玉取地内	予定価格 (税抜) 23,930,000 調査基準価格 (税抜) 21,400,000 失格基準価格 (税抜) 20,970,000	一般競争入札方式	道路工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施工の確実性に差異が生じると認められるため。

【落札者決定基準】

【令和 6 年(2024年) 6 月 5 日】

価格以外の評価項目及び評価点										計
標準点	工事成績	優良工事の受賞	災害協定締結	地域活動の実績	施工実績	技術者の施工経験	女性又は若手技術者の配置			
100.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			

【価格以外の評価結果】

【令和 6 年(2024年) 7 月18日】

入札者名	価格以外の評価項目及び評価点										備考
	標準点	工事成績	優良工事の受賞	災害協定締結	地域活動の実績	施工実績	技術者の施工経験	女性又は若手技術者の配置		計 (a)	
飯野建設 (株)	100	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0		104.0	
(有) 菊地商事	100	3.0	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0		106.5	
(有) 小堀工務店	100	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0		104.0	
(有) 節和建設											辞退
(株) 常盤工務店											辞退
(株) 満重機土木	100	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		106.5	

【総合評価結果】

【令和 6 年(2024年) 7 月19日】

入札者名	入札価格 (円) (b)	技術評価点 (a)	評価値 (a) / (b)	備考
飯野建設 (株)	21,600,000	103.5	4.791	★
(有) 菊地商事	21,380,000	104.5	4.887	★失格 : 低入札価格予備調査により
(有) 小堀工務店	21,510,000	103.5	4.811	★ 落札
(有) 節和建設				辞退
(株) 常盤工務店				辞退
(株) 満重機土木	20,960,000	106.5	5.081	失格 : 失格基準価格を下回ったため

※ 1 備考欄に★印が表記された入札者の評価点、技術評価点及び評価値は、発注者の評価結果による数値である。
※ 2 評価値は100万を乗じたものを小数点第 3 位止めで算出したものとする。ただし、小数点第 3 位止めの評価値で差がつかない場合は、小数点第 4 位以下の評価値を算出する。