

総合評価方式に関する入札結果

【開札執行日 令和4年(2022年)8月10日】

発注機関	工事名	工事箇所	税抜予定価格(円)	入札方式	工事概要	総合評価方式を適用した理由
つくば市	4市水新設第54号篠崎地区配水管布設工事	つくば市篠崎地内	予定価格(税抜) 62,690,000 調査基準価格(税抜) 56,930,000 失格基準価格(税抜) 55,790,000	条件付き一般競争入札	開削工法 DIP-GX形 φ300 L=551.5m HIVP-RR形 φ75 L=18.7m	上水道工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施工の確実性に差異が生じると認められるため。

【落札者決定基準】

【令和4年(2022年)6月21日】

価格以外の評価項目及び評価点								計
標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置	
100.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	110.0

【価格以外の評価結果】

【令和4年(2022年)8月9日】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点								備考	
	標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置		計(a)
浅野物産(株)	100.0	2.5	0.5	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	106.5	
(株)市原工業	100.0	3.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	109.0	
大塚工業(株)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	102.0	
(株)大和田建設	100.0	3.0	0.5	2.0	0.5	1.0	1.0	1.0	109.0	
国分建設(株)	100.0									辞退
三善工業(株)	100.0									辞退
(株)忍成	100.0	2.5	0.5	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	105.5	
(株)高田工務店	100.0	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	105.5	
高野土木(株)	100.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	104.0	
筑南総合建設(同)	100.0									辞退
(株)対崎工業	100.0	2.5	0.5	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	108.0	
(株)つくば開発	100.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	103.0	
(株)中泉建設	100.0	2.5	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	106.0	
星田建設工業(株)	100.0									辞退
(株)昌輝	100.0	2.5	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	1.0	107.0	
(株)村上工務店	100.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	104.0	
(株)ムラノ	100.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	103.0	
(株)良興	100.0	3.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	109.0	
(有)渡辺土木	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	103.0	

【総合評価結果】

【開札執行日 令和4年(2022年)8月10日】

入札者	入札価格(円)(b)	技術評価点(a)	評価値(a)/(b)	備考
浅野物産(株)	55,800,000	106.5	1.908	
(株)市原工業	62,200,000	109.0	1.752	
大塚工業(株)	55,790,000	102.0	1.828	
(株)大和田建設	55,800,000	109.0	1.953	落札
国分建設(株)				辞退
三善工業(株)				辞退
(株)忍成	55,890,000	105.5	1.887	
(株)高田工務店	55,890,000	105.5	1.887	
高野土木(株)	55,790,000	104.0	1.864	
筑南総合建設(同)				辞退
(株)対崎工業	55,940,000	108.0	1.930	
(株)つくば開発	55,780,000	103.0	1.846	失格
(株)中泉建設	55,790,000	106.0	1.899	
星田建設工業(株)				辞退
(株)昌輝	55,790,000	107.0	1.917	
(株)村上工務店	55,780,000	104.0	1.864	失格
(株)ムラノ	56,860,000	103.0	1.811	
(株)良興	55,820,000	109.0	1.952	
(有)渡辺土木	55,850,000	103.0	1.844	