

# 総合評価方式に関する入札結果

【開札執行日 令和4年(2022年)9月21日】

発注機関	工事名	工事箇所	税抜予定価格(円)	入札方式	工事概要	総合評価方式を適用した理由
つくば市	4国補公下改第1号森の里地区管渠入替工事	つくば市森の里地内	予定価格(税抜) 97,670,000 調査基準価格(税抜) 88,520,000 失格基準価格(税抜) 84,090,000	条件付き一般競争入札	推進工: 泥土圧推進工φ250 L=181.0m 開削工: 管布設工VUφ200 L=143.5m 組立1号人孔 3基 塩ビ製小型人孔 3基 汚水樹及び取付管 30か所 附帯工 一式	下水道工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施工の確実性に差異が生じると認められるため。

【落札者決定基準】

【令和4年(2022年)8月4日】

価格以外の評価項目及び評価点									計
標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置		
100.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0		110.0

【価格以外の評価結果】

【令和4年(2022年)9月20日】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点									備考
	標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置	計(a)	
国分建設(株)	100.0	3.0	0.5	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	107.5	
(株)対崎工業										辞退
(株)つくば開発	100.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	102.5	
(株)中泉建設	100.0	2.5	1.0	2.0	0.5	1.0	1.0	0.0	108.0	
(株)野尻組	100.0	1.5	0.5	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	105.5	
(株)良興	100.0	3.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	108.0	
(有)渡辺土木										辞退

【総合評価結果】

【令和4年(2022年)9月21日】

入札者	入札価格(円)(b)	技術評価点(a)	評価値(a)/(b)	備考
国分建設(株)	93,870,000	107.5	11.452	
(株)対崎工業				辞退
(株)つくば開発	94,100,000	102.5	10.892	
(株)中泉建設	99,000,000	108.0	10.909	予定価格超過
(株)野尻組	84,050,000	105.5	12.552	失格
(株)良興	89,900,000	108.0	12.013	落札
(有)渡辺土木				辞退