

総合評価方式に関する入札結果

【開札執行日 令和4年(2022年)10月7日】

発注機関	工事名	工事箇所	税抜予定価格(円)	入札方式	工事概要	総合評価方式を適用した理由
つくば市	4国補特環第8号野手地区幹線管 布設工事	つくば市上郷地内	予定価格(税抜) 61,200,000 調査基準価格(税抜) 55,350,000 失格基準価格(税抜) 54,240,000	条件付き一般競争 入札	開削工： 管布設工Vuφ200 (補助)L=105.0m(単独)L=390.3m 管布設工PEφ100 (補助)L=133.4m 組立1号人孔 (補助)1基(単独)8基 塩ビ製小型人孔 (補助)1基(単独)6基 汚水樹及び取付管 (補助)1か所(単独)12か所 附帯工 一式	下水道工事において一般的な工事 であるが、特に施工者の経験や体 制等により、施工の確実性に差異 が生じると認められるため。

【落札者決定基準】

【令和4年(2022年)8月23日】

価格以外の評価項目及び評価点								計
標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置	
100.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	110.0

【価格以外の評価結果】

【令和4年(2022年)10月6日】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点								備考	
	標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置		計(a)
大塚工業(株)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	102.0	
国分建設(株)	100.0	3.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	107.0	
(有)小堀工務店	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	101.0	
三善工業(株)	100.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	103.0	
(株)忍成	100.0									辞退
(株)対崎工業	100.0									辞退
(株)つくば開発	100.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	103.0	
(株)中泉建設	100.0	2.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	108.5	
(株)野尻組	100.0	1.5	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	105.5	
(株)昌輝	100.0	2.5	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	106.0	
(株)村上工務店	100.0									辞退
(株)良興	100.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	110.0	

【総合評価結果】

【開札執行日 令和4年(2022年)10月7日】

入札者	入札価格(円)(b)	技術評価点(a)	評価値(a)/(b)	備考
大塚工業(株)	54,250,000	102.0	1.880	
国分建設(株)	54,240,000	107.0	1.972	
(有)小堀工務店	55,400,000	101.0	1.823	
三善工業(株)	54,490,000	103.0	1.890	
(株)忍成				辞退
(株)対崎工業				辞退
(株)つくば開発	54,240,000	103.0	1.898	
(株)中泉建設	55,400,000	108.5	1.958	
(株)野尻組	54,260,000	105.5	1.944	
(株)昌輝	54,250,000	106.0	1.953	
(株)村上工務店				辞退
(株)良興	54,240,000	110.0	2.028	落札