

総合評価方式に関する入札結果

【開札執行日 令和4年(2022年)10月7日】

発注機関	工事名	工事箇所	税抜予定価格(円)	入札方式	工事概要	総合評価方式を適用した理由
つくば市	4市起道維第9号倉掛地区道路改良舗装工事	つくば市倉掛地内	予定価格(税抜) 15,500,000 調査基準価格(税抜) 13,920,000 失格基準価格(税抜) 13,640,000	条件付き一般競争入札	施工延長 162.5m 幅 4.2m~5.1m 掘削工 80m ³ 函渠型側溝工 260m 自由勾配側溝工 15m 函渠工 19m 集水樹設置工 5か所 集水樹撤去設置工 2か所 下層路盤工 167m ² 上層路盤工 167m ² 表層工 645m ²	道路工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施工の確実性に差異が生じると認められるため。

【落札者決定基準】

【令和4年(2022年)8月23日】

価格以外の評価項目及び評価点								計
標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置	
100.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	110.0

【価格以外の評価結果】

【令和4年(2022年)10月6日】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点								備考	
	標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置		計(a)
相光(株)	100.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.0	
飯野建設(株)	100.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	106.0	
(有)大原造園土木	100.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	103.0	
(株)オキヤマ	100.0	2.5	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	107.5	
国分建設(株)	100.0									辞退
笹建道路(株)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
(株)浜匠	100.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	104.0	
(株)谷口工務店	100.0									辞退

【総合評価結果】

【開札執行日 令和4年(2022年)10月7日】

入札者	入札価格(円)(b)	技術評価点(a)	評価値(a)/(b)	備考
相光(株)	13,640,000	103.0	7.551	
飯野建設(株)	13,960,000	106.0	7.593	
(有)大原造園土木	14,309,000	103.0	7.198	
(株)オキヤマ		107.5		無効:落札制限のため
国分建設(株)				辞退
笹建道路(株)	14,291,000	100.0	6.997	
(株)浜匠	13,640,000	104.0	7.624	落札
(株)谷口工務店				辞退