
予定価格等（円） 契約方法

予定価格（税抜）
96,890,000

調査基準価格（税抜）
87,770,000

失格基準価格（税抜）
86,010,000

一般競争入札方式

【落札者決定基準】

標準点 工事成績 優良工事の受賞 地域活動の実績 完全週休２日制促進工事 施工実績 技術者の施工経験 女性又は若手技術者の配置

100.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 111.0
【価格以外の評価結果】

標準点 工事成績 優良工事の受賞 地域活動の実績 完全週休２日制促進工事 施工実績 技術者の施工経験 女性又は若手技術者の配置 計(a)

浅野物産（株） 100 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 105.0
（株）大和田建設 100 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 110.5
笹建道路（株） 辞退
（株）サンセイ 100 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 107.0
（株）忍成 100 2.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 108.5
田﨑・近藤（株） 100 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 109.0
筑南総合建設（株） 100 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 108.5
（株）対崎工業 100 3.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 110.5
東亜工業（株） 100 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 104.0
（株）中泉建設 100 3.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 109.0
（株）秀商 辞退
北条工業（株） 100 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 106.0
（株）昌輝 100 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 108.0
【総合評価結果】

入札者名 技術評価点(a) 評価値(a)/(b)
浅野物産（株） 105.0 11.963
（株）大和田建設 110.5 12.811 ★落札者
笹建道路（株） 辞退
（株）サンセイ 107.0 12.831 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）忍成 108.5 12.620 失格：失格基準価格を下回ったため
田﨑・近藤（株） 109.0 12.672
筑南総合建設（株） 108.5 12.610
（株）対崎工業 110.5 13.521 失格：失格基準価格を下回ったため
東亜工業（株） 104.0 12.473 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）中泉建設 109.0 12.698 失格：失格基準価格を下回ったため
（株）秀商 辞退
北条工業（株） 106.0 12.324
（株）昌輝 108.0 12.935 失格：失格基準価格を下回ったため
※１　備考欄に★印が表記された入札者の評価点、技術評価点及び評価値は、発注者の評価結果による数値である。
※２　評価値は1,000万を乗じたものを小数点第３位止めで算出したものとする。ただし、小数点第３位止めの評価値で差がつかない場合は、小数点第４位以下の評価値を算出する。

【令和８年(2026年)５月29日執行】総合評価方式に関する入札結果

事業名 施行場所 総合評価方式を適用した理由

７国補緊道第１号－４酒丸上沢線道路改良舗装工事 つくば市前野地内
道路工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施
工の確実性に差異が生じると認められるため。

【令和８年(2026年)４月８日】
価格以外の評価項目及び評価点

計
災害協定締結

1.0
【令和８年(2026年)５月28日】

入札者名
価格以外の評価項目及び評価点

備考
災害協定締結

1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.0

81,720,000

1.0
【令和８年(2026年)５月29日】

入札価格(円)(b) 備考
87,770,000
86,250,000

83,390,000
85,970,000
86,010,000
86,040,000

83,380,000
85,840,000

86,010,000
83,490,000


