

総合評価方式に関する入札結果

【開札執行日 令和4年(2022年)6月23日】

発注機関	工事名	工事箇所	税抜予定価格(円)	入札方式	工事概要	総合評価方式を適用した理由
つくば市	3国補緊道第1号-1道路改良舗装工事	つくば市篠崎地内	予定価格(税抜) 19,020,000 調査基準価格(税抜) 17,120,000 失格基準価格(税抜) 16,770,000	条件付き一般競争入札	延長 63m 幅員 16.0m 路床入替 (RB-40、t=85cm) V=550m ³ 管渠型側溝 (300×400~900) L=111m 下層路盤 (RC-40、t=15cm) A=612m ² 上層路盤 (M-30、t=15cm) A=612m ²	道路工事において一般的な工事であるが、特に施工者の経験や体制等により、施工の確実性に差異が生じると認められるため。

【落札者決定基準】

【令和4年(2022年)5月12日】

価格以外の評価項目及び評価点									計
標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置		
100.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0		110.0

【価格以外の評価結果】

【令和4年(2022年)6月22日】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点									備考
	標準点	工事成績	施工実績	優良工事の受賞	技術者の施工経験	災害協定締結	地域活動の実績	若手技術者の配置	計(a)	
相光(株)	100.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	
飯野建設(株)	100.0	0.0	1.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	103.5	
(株)イチムラ	100.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	104.0	
大塚工業(株)	100.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	104.0	
(有)菊地商事	100.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	104.0	
(有)小堀工務店	100.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	104.0	
(株)斉藤土木興業	100.0									辞退
笹建道路(株)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
(株)忍成	100.0	2.5	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	106.5	
(有)節和建设	100.0	1.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	108.5	
(株)つくば開発	100.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	103.0	
ツクバメンテナンス(株)	100.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	102.0	
(株)浜匠	100.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	104.0	
(株)山関工務店	100.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	103.5	

【総合評価結果】

【令和4年(2022年)6月23日】

入札者	入札価格(円)(b)	技術評価点(a)	評価値(a)/(b)	落札者
相光(株)	17,120,000	101.0	5.899	
飯野建設(株)	17,140,000	103.5	6.038	
(株)イチムラ	17,380,000	104.0	5.983	
大塚工業(株)	17,496,000	104.0	5.944	
(有)菊地商事	16,770,000	104.0	6.201	
(有)小堀工務店	17,120,000	104.0	6.074	
(株)斉藤土木興業				辞退
笹建道路(株)	17,830,000	100.0	5.608	
(株)忍成	17,110,000	106.5	6.224	
(有)節和建设	17,120,000	108.5	6.337	落札
(株)つくば開発	16,740,000	103.0	6.152	失格
ツクバメンテナンス(株)	17,090,000	102.0	5.968	
(株)浜匠	16,740,000	104.0	6.212	失格
(株)山関工務店	15,260,000	103.5	6.782	失格